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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER outubro 2019

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES 18,74%

BDI (%) - SERVIÇOS 28,74%
ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: Catanduvas SAM  30 SAM  30
Projeto: Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares LOTE 01 LOTE nº 01
Local da Obra: Vias Urbanas do Município

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
PARANACIDA

DE
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

PARANACIDA
DE

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.491,33 2.491,33
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 3225,27 1935,16 2491,33 un 1,00 2.491,33 2.491,33 2.491,33 1,00 2.491,33 2.491,33 2.491,33

4 REVESTIMENTO      353.265,62 353.265,62
PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,37 0,37 0,48 m2 5.530,00 0,48 2.654,40 2.654,40 5.530,00 0,48 2.654,40 2.654,40
561100 DER Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,21 0,21 0,27 m2 11.060,00 0,27 2.986,20 2.986,20 11.060,00 0,27 2.986,20 2.986,20
561100 DER Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 246,04 2127,59 2373,63 3055,81 ton 5,53 3.055,81 16.898,63 16.898,63 5,53 3.055,81 16.898,63 16.898,63

570000D PM cascavel CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm taxa CAP 0,0490 41,65 131,08 172,73 222,37 ton 572,03 215,29 127.202,31 123.152,34 572,03 215,29 127.202,31 123.152,34
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0095 2,02      
transporte Brita ( usina ) 0,9415      
transporte Massa 60,00 1,0000 39,63      

170500 DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) 463,00 1,0000 276,46 2976,39 3252,85 4187,71 ton 28,03 4.187,71 117.381,51 117.381,51 28,03 4.187,71 117.381,51 117.381,51
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      

570000D PM cascavel CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento 1,50 cm taxa CAP 0,0490 41,65 131,08 172,73 222,37 ton 214,50 215,29 47.698,37 46.179,71 214,50 215,29 47.698,37 46.179,71
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0095 2,02      
transporte Brita ( usina ) 0,9415      
transporte Massa 60,00 1,0000 39,63      

170500 DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) 463,00 1,0000 276,46 2976,39 3252,85 4187,71 ton 10,51 4.187,71 44.012,83 44.012,83 10,51 4.187,71 44.012,83 44.012,83
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      167.003,26 167.003,26

810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 14,91 14,91 19,20 m 1.147,00 19,20 22.022,40 22.022,40 1.147,00 19,20 22.022,40 22.022,40
72961 SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,49 1,49 1,92 m2 1.739,48 1,92 3.339,80 3.339,80 1.739,48 1,92 3.339,80 3.339,80

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 20,00 1,5000 21,87 68,38 72,20 92,95 m3 86,98 92,95 8.084,79 8.084,79 86,98 92,95 8.084,79 8.084,79
534906 DER Paver e=6cm - sem colchão 20,00 0,1200 1,75 44,32 46,07 59,31 m2 1.394,48 59,31 82.706,61 82.706,61 1.394,48 59,31 82.706,61 82.706,61
534908 DER Paver e=8cm - sem colchão 20,00 0,1600 2,33 50,01 52,34 67,39 m2 345,00 67,39 23.249,55 23.249,55 345,00 67,39 23.249,55 23.249,55
85178 SEIL Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm 46,69 46,69 60,11 un 70,00 60,11 4.207,70 4.207,70 70,00 60,11 4.207,70 4.207,70

74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas 6,65 6,65 8,56 m2 1.080,55 8,56 9.249,51 9.249,51 1.080,55 8,56 9.249,51 9.249,51
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 366,18 366,18 471,43 un 30,00 471,43 14.142,90 14.142,90 30,00 471,43 14.142,90 14.142,90

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      12.769,67 12.769,67

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,72 23,72 30,54 m2 264,36 30,54 8.073,55 8.073,55 264,36 30,54 8.073,55 8.073,55

820000G DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 280,60 280,60 361,24 un 13,00 361,24 4.696,12 4.696,12 13,00 361,24 4.696,12 4.696,12

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa 
asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     10.078,87 10.078,87

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 125,70 125,70 161,83 un 11,00 161,83 1.780,13 1.780,13 11,00 161,83 1.780,13 1.780,13
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 93,80 93,80 120,76 un 11,00 120,76 1.328,36 1.328,36 11,00 120,76 1.328,36 1.328,36
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 76,44 76,44 98,41 un 11,00 98,41 1.082,51 1.082,51 11,00 98,41 1.082,51 1.082,51

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 98,00 98,00 126,17 un 11,00 126,17 1.387,87 1.387,87 11,00 126,17 1.387,87 1.387,87

3.20 DAER/RS
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos 
de Prova da Capa Asfáltica 4303,64 4303,64 5540,51 gb 1,00 4.500,00 5.540,51 4.500,00 1,00 4.500,00 5.540,51 4.500,00

x PREÇO GLOBAL 552.217,89 545.608,75 545.608,75 552.217,89 545.608,75 545.608,75
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 361.325,58 355.756,95 355.756,95 361.325,58 355.756,95 355.756,95
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 179.772,93 179.772,93 179.772,93 179.772,93 179.772,93 179.772,93
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 11.119,38 10.078,87 10.078,87 11.119,38 10.078,87 10.078,87
x 5.530,00 m2 98,66 /m2 5.530,00 m2 98,66 /m2
x
x
x 921149,01 552.217,89 545.608,75 545.608,75 552.217,89 545.608,75 545.608,75
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