

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de TOMADA DE PREÇOS.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
1	1	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO.	R\$453.073,59

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Catanduvas, 25 de Setembro de 2020

João Oziel dos Santos Tigre – ME
CNPJ: 10.445.664/0001-18

João Oziel dos Santos Tigre

CNPJ
10.445.664/0001-18
JOÃO OZIEL DOS
SANTOS TIGRE ME
Tr Acorote 1040 - Parque Industrial
85 460-000 - Quada do Iguaçu - PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 0
Nº SICONW TRANSFEREIS MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

PROPORANTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

APELIDO EMPREENDIMENTO
Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas

DESCRIÇÃO DO LOTE
Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas	441.130,70	% Período:	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
				38,58%	29,76%	31,44%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.863,90	% Período:	50,00%											
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO	439.266,80	% Período:	38,53%	29,89%	31,58%									
2.	URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS	11.943,29	% Período:				100,00%								
2.1.	SINALIZAÇÃO	11.943,29	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 453.073,99			%:	37,56%	28,88%	30,62%	2,64%								
Período:			Repassa:	170.195,39	131.290,02	138.713,34	11.943,29								
			Contrapartida:												
			Outros:												
			Investimento:	170.195,39	131.290,02	138.713,34	11.943,29								
			%:	37,56%	66,54%	97,16%	99,79%	99,79%	98,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
Acumulado:			Repassa:	170.195,39	301.485,41	440.198,75	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04
			Contrapartida:												
			Outros:												
			Investimento:	170.195,39	301.485,41	440.198,75	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04	452.142,04

CATANDUVAS
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2020
Data

Eng Lily Any Pillarock
 Responsável Técnico
 Nome: LILY ANY PILLAROCK
 CREA/CAU: PR 144792/D
 ART/IRRF:

Eng Lily Any Pillarock
 Engenheira Civil
 CREA-PR 144.792/D

F CNPJ

10.445.664/0001-18
JOÃO OZIEL DOS
SANTOS TIGRE ME

Tr Acetola 1040 - Parque Industrial
85 460-000 - Queda do Iguaçu - PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV TRANSFERENCI	PROPRIETÁRIO/TOMADOR	Grau de Sigilo
LOCALIDADE SINAPI (M/D: Referência 06-2020.xls)	DATA BASE 08-20 (DES.)	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	#PUBLICO
DESCRIÇÃO DO LOTE	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF (CATANDUVAS)	BDI 3 0,00%
			BDI 1 25,60%
			BDI 2 30,37%

CNPJ
16.042.0001-18
CANTOS - JARAGUÁ DO SUL

Tr Açoreia, 1040 - Parque Industrial
CANTOS - JARAGUÁ DO SUL - PR

RECURSOS →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento asfáltico em Vias Urbanas									
1.1.1.1.1.1.									
1.1.1.1.1.1.1.	SINAPI	74209/1	Recapamento asfáltico em Vias Urbanas						441.130,70
1.1.1.1.1.1.2.	SINAPI	99814	SERVIÇOS INICIAIS						1.863,80
1.1.1.1.1.1.2.1.	SINAPI	99814	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	296,80	BDI 1	372,78	1.863,80
1.1.1.1.1.1.2.2.	SINAPI	72842	PISTA DE ROLAMENTO	M2	8.400,00	1,11	BDI 1	1,39	439.266,80
1.1.1.1.1.1.2.3.	SINAPI	95992	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	8.400,00	1,85	BDI 1	2,32	11.876,00
1.1.1.1.1.1.2.4.	SINAPI	72840	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE PISTA EXISTENTE	M3	126,00	641,83	BDI 1	806,14	101.573,64
1.1.1.1.1.1.2.5.	SINAPI	72842	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) BINDER, COM ESPESURA DE 1,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	TXKM	15.750,00	0,40	BDI 1	0,50	7.875,00
1.1.1.1.1.1.2.6.	SINAPI	95990	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M2	8.400,00	1,37	BDI 1	1,72	14.448,00
1.1.1.1.1.1.2.7.	SINAPI	72840	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	M3	294,00	702,54	BDI 1	882,39	259.422,66
1.1.1.1.1.1.2.8.	Composição	001	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36.760,00	0,33	BDI 1	0,41	15.067,50
2. URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS									
2.1. SINALIZAÇÃO									
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	240,80	12,58	BDI 1	16,80	3.804,64
2.1.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	20,00	69,00	BDI 1	111,78	2.235,60
2.1.3.	SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 6580)	M	36,00	25,14	BDI 1	31,58	1.136,88
2.1.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,48	391,42	BDI 1	491,62	2.202,46
2.1.5.	COTACAO	REGIONAL	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA ELEVADA - DIM. 200 X LARGURA VIA X 8CM ALTURA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 8,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	3,04	628,74	BDI 1	789,70	2.400,69
2.1.6.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	380,00	0,33	BDI 1	0,41	155,80
2.1.7.	SINAPI	72842	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	M2	38,00	0,15	BDI 1	0,19	7,22
									11.943,29
									11.943,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau do Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERENCI	PROPORTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CATANDUVAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico em Vias Urbanas
LOCALIDADE SINAPI (NID: Referência 06-2020.xls)	DATA BASE 06-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico em Vias Urbanas	MUNICIPIO / UF CATANDUVAS
			BDI 1 25,60%
			BDI 2 30,37%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento asfáltico em Vias Urbanas									
									453.073,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI BASE DE 06/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS
Local _____
Data quinta-feira, 24 de setembro de 2020

Lily Any Pillareck
Responsável Técnico
Nome: LILY ANY PILLARECK
CREA/CAU: PR 144782/D
ART/RT: 0
Eng. Lily Any Pillareck
Engenheiro Civil
CREA-PR 144.792/D

João Oziel dos Santos Tigre ME

CNPJ
10.445.664/0001-18
JOAO OZIEL DOS
SANTOS TIGRE ME

Rua Acenda 1040 - Parque Industrial
Bairro 450-408 - Quilômetro do Iguaçu - PR

J



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERENCIA	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CATANDUVAS
------------------	----------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
 Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas / Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	15,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	13,90%

BDI 1

TIPO DE OBRA
 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,35%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,09%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,61%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 13,9%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CATANDUVAS
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
 Nome: WILY ANY PILLARECK
 CREA/CAU: PR 144792/D
 ART/RRT: 0

CNPJ
 10.445.664/0001-18
 JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME
 Tr. Acerola 1040 - Parque Industrial
 85.460-000 - Caixa do Iguaçu - PR

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas nossa proposta de preços relativa à:

Item	Qtide	Descrição dos serviços	Preço total
1	1	Execução de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares, conforme projetos e memorial descritivo.	R\$ 470.000,00

Valor Total: R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais).

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direto regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Catanduvas, 25 de setembro de 2020.



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda
CNPJ 03.030.002/0001-11
Kaciano Ricardo Cruz Camargo – Procurador
RG 6.931.564-0



Contato: (42)3141-2000
Sede: PR170 Km08 S/N
Cep 85023-060 Guarapuava-PR
www.itax.com.br





Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda
 CNPJ 03.030.002/0001-11
 Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148
 Guarapuava - Paraná
 (42) 3141-2000
 schmitt.com.br

PropONENTE: Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda.

TOMADA DE PREÇOS 011/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

LOCAL DA OBRA: TRECHO VIAS URBANAS - RUA ANGELINA, DOM PEDRO II, PRES. COSTA E SILVA, CASTELO BRANCO E AV. PIONEIRO, SIN - SEDE MUNICIPAL - VIAS URBANAS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) [R\$]	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) [R\$]	PREÇO TOTAL
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS						R\$ 470.000,00
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 1.934,80
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00	R\$ 308,09	25,60%	R\$ 386,86	R\$ 1.934,80
1.2	PISTA DE ROLAMENTO						R\$ 485.602,48
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LIXÃO DE ALTA PRESSÃO. AF. 03/2019	m²	8.400,00	R\$ 1,16	25,60%	R\$ 1,46	R\$ 12.264,00
1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SOBRE PISTA EXISTENTE	m²	8.400,00	R\$ 1,65	25,60%	R\$ 2,07	R\$ 17.388,00
1.2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 1,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	m²	126,00	R\$ 660,00	25,60%	R\$ 828,96	R\$ 104.448,96
1.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	1 x km	16.760,00	R\$ 0,42	25,60%	R\$ 0,53	R\$ 8.347,50
1.2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	m²	8.400,00	R\$ 1,85	25,60%	R\$ 2,07	R\$ 17.388,00
1.2.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,30 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	m²	294,00	R\$ 721,00	25,60%	R\$ 905,58	R\$ 266.240,52
1.2.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	1 x km	36.750,00	R\$ 0,42	25,60%	R\$ 0,53	R\$ 19.477,50
1.2.8	GUIA (MOFO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO COM ENTROSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARETA) X 22 CM ALTURA.	m	400,00	R\$ 20,00	25,60%	R\$ 25,12	R\$ 10.048,00
2	URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS						R\$ 12.462,72
2.1	SINALIZAÇÃO						R\$ 12.462,72
2.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	240,80	R\$ 13,02	25,60%	R\$ 16,35	R\$ 3.937,08
2.1.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	unidade	20,00	R\$ 92,00	25,60%	R\$ 116,55	R\$ 2.311,00
2.1.3	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	36,00	R\$ 26,00	25,60%	R\$ 32,66	R\$ 1.175,76
2.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	4,48	R\$ 404,66	25,60%	R\$ 508,25	R\$ 2.276,96
2.1.5	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA ELEVADA - DIM. 200 X LARGURA VIA X 8CM ALTURA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 8,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	m³	3,04	R\$ 650,00	25,60%	R\$ 816,40	R\$ 2.481,66
2.1.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	1 x km	360,00	R\$ 0,42	25,60%	R\$ 0,53	R\$ 201,40
2.1.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	m²	38,00	R\$ 1,85	25,60%	R\$ 2,07	R\$ 78,66

Catanduvas/PR, 25 de setembro de 2020

Pedro Pereira Fernandes Neto
 Eng. Civil - CREA 111888/B
 CPF 222.535.034/20

Raciônio K. C. Camargo
 Eng. Civil - CREA 94819/D
 CPF - 016.317.468-52
 PROCURADOR

27



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda

CNPJ 03.030.002/0001-11

Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148

Guarapuava - Paraná

(42) 3141-2000

kaciano@itax.com.br

Proponente: Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda.

TOMADA DE PREÇOS 011/2020

PROPOSTA DE PREÇOS


MUNICIPIO: CATANDUVAS/PR


PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

LOCAL DA OBRA TRECHO VIAS URBANAS - RUA ANGELINA, DOM PEDRO II, PRES. COSTA E SILVA, CASTELO BRANCO E AV. PIONEIRO, S/N
- SEDE MUNICIPAL - VIAS URBANAS EXISTENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO (R\$)
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.934,80
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO	455.602,48
2.1.	SINALIZAÇÃO	12.462,72
PREÇO GLOBAL		470.000,00

Catanduvas/PR, 25 de setembro de 2020


Pedro Pereira Fernandes Neto
Eng. Civil - CREA 111988/D
CPF 222.595.034-20


Kaciano R. C. Camargo
Eng. Civil - CREA 94819/D
CPF: 016.317.469-52
PROCURADOR



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda
 CNPJ 03.030.002/0001-11
 Rodovia PR 170 km 8 - Caixa Postal 148
 Guarapuava - Paraná
 (42) 3141-2000
 kaclana@itax.com.br

PROponente: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
 TOMADA DE PREÇOS 011/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR
 PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

LOCAL DA OBRA: TRECHO VIAS URBANAS - RUA ANGELINA, DOM PEDRO II, PRES. COSTA E SILVA, CASTELO BRANCO E AV. PIONEIRO, SIN - SEDE MUNICIPAL - VIAS URBANAS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO	PRAZO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)				TOTAL	
			30	60	90	120	SERVIÇO	ACUMULADO
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ %	R\$ 1.934,80 100,00%				R\$ 1.934,80 100,00%	R\$ 1.934,80 100,00%
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ %		R\$ 45.580,25 10,00%	R\$ 136.680,74 30,00%	R\$ 273.361,49 60,00%	R\$ 455.602,48 100,00%	R\$ 457.537,28 97,35%
2.1.	SINALIZAÇÃO	R\$ %				R\$ 12.462,72 100,00%	R\$ 12.462,72 100,00%	R\$ 470.000,00 100,00%
TOTAL PARCELAS		R\$ %	R\$ 1.934,80 0,41%	R\$ 45.580,25 9,69%	R\$ 136.680,74 29,08%	R\$ 285.824,21 60,81%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ %	R\$ 1.934,80 0,41%	R\$ 47.495,05 10,11%	R\$ 184.175,79 39,19%	R\$ 470.000,00 100,00%		

Catanduvas/PR, 25 de setembro de 2020

Pedro Pereira Fernandes Neto
 Eng. Civil - CREA 111988/D
 CPF 222.595.034-20

Kaziano R. C. Camargo
 Eng. Civil - CREA 94819/D
 CPF: 016.317.469-52
 PROCURADOR



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda

CNPJ 03.030.002/0001-11
Rodovia Pr 170 km 8 - Caixa Postal 148
Guarapuava - Paraná
(42) 3141-2000
kaciano@itax.com.br

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS	15,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota de ISS (entre 2% e 5%)	13,90%

BDI I

TIPO DE OBRA

Construção de Praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

TOMADA DE PREÇOS 011/2020

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR
PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS
LOCAL DA OBRA: TRECHO VIAS URBANAS - RUA ANGELINA, DOM PEDRO II, PRES. COSTA E SILVA, CASTELO BRANCO E AV. PIONEIRO, S/N - SEDE MUNICIPAL - VIAS URBANAS EXISTENTES


ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%
SEGURO E GARANTIA (SG)	0,35%
RISCOS (R)	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%
LUCRO (L)	6,65%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)	3,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	2,09%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERADO)	4,50%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)	19,61%
BDI COM DESONERAÇÃO	25,60%


$$BDI = \left(\frac{((1 + AC + AL + R + SG) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)) - 1}{1} \right) \times 100$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 15%, com a respectiva alíquota de 13,90%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração e que é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Catanduvás/PR, 25 de setembro de 2020


Pedro Pereira Fernandes Neto
Eng. Civil - CREA 111988/D
CPF 222.595.034-20


Kaciano Ricardo Cruz Camargo
Engenheiro Civil
CREA-PR 94819/D



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA
BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519
SÍTIO DE RECREIO PARAISO-
CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360
contato@pedreirarioquati.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020 – P.A 82/2020

CARTA PROPOSTA

A empresa **PEDREIRA RIO QUATI LTDA** com sede à **RUA FLORACI MIRANDA, 519, SÍTIO DE RECREIO PARAISO**, cidade **CASCAVEL**, I.E.: **4101.2139-57**, Estado **PR**, Telefone **45 3324- 9498** CNPJ/MF **82.658.253/0001-11**, propõe ao Município de **CATANDUVAS** constante no objeto do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2020**, conforme segue:

OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: TRECHO VIAS URBANAS - RUA ANGELINA, DOM PEDRO II, PRES. COSTA E SILVA, CASTELO BRANCO E AV. PIONEIRO, S/N - SEDE MUNICIPAL - VIAS URBANAS EXISTENTES - CATANDUVAS/PR 85470-000
ÁREA: 8.400,00 m²

TOTAL: R\$ 469.152,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil e cento e cinquenta e dois reais)

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:


- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

82.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CASCAVEL - PR
CEP 85883-312

CLAUDIO DALMINA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º PR-98153/D

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. **NELSO DALMINA portador da Carteira de Identidade RG n.º 864.767-4 PR e CPF n.º 025.239.739-87.** Residente à Rua Rio Grande do Norte, 1315, Country, na cidade de Cascavel no estado Paraná – E-MAIL: contato@pedreirarioquati.com.br

CASCADEL/PR, 25 DE SETEMBRO DE 2020



NELSO DALMINA
RG 864.767-4 SSP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR



CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.

Rua Professor Floraci Miranda, 519
Barro Sítios de Recreio Paraíso

CEP 85803-312 - CASCADEL - PR



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV TRANSFERENCI	PROPRONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas	25,60%	30,37%	0,00%
(MID: Referência 06-2020.xls)	DATA BASE 06-20 (DIE.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	CATANDUVAS		
		Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas									
1			Recapetamento asfáltico em Vias Urbanas						459.162,00
1.1.	SINAPI	72209/1	SERVIÇOS INICIAIS						455.689,28
1.1.1.	SINAPI	72209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	308,09	BDI 1	386,96	1.934,80
1.2.	SINAPI	99814	PISTA DE ROLAMENTO						454.754,48
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.400,00	1,16	BDI 1	1,46	12.264,00
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE PISTA EXISTENTE	M2	8.400,00	1,65	BDI 1	2,07	17.388,00
1.2.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	126,00	660,00	BDI 1	828,96	104.448,96
1.2.4.	SINAPI	72940	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	15.750,00	0,42	BDI 1	0,53	8.347,50
1.2.5.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	M2	8.400,00	1,65	BDI 1	2,07	17.388,00
1.2.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 30 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	294,00	721,00	BDI 1	905,58	266.240,52
1.2.7.	SINAPI	72940	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36.750,00	0,42	BDI 1	0,53	19.477,50
1.2.8.	Composição	001	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE, 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DAS SARIETAS, 22 CM ALTURA	M	400,00	18,31	BDI 1	23,00	9.200,00
2			URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS						12.462,72
2.1.			SINALIZAÇÃO						12.462,72
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TUBO RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	240,80	13,02	BDI 1	16,35	3.937,08
2.1.2.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UN	20,00	92,00	BDI 1	115,55	2.311,00
2.1.3.	SINAPI	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM CAPA PARA CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, 3,48* KG/M (NBR 5580)	M	36,00	26,00	BDI 1	32,66	1.175,76
2.1.4.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,48	404,66	BDI 1	508,25	2.276,96
2.1.5.	CO TACAO	REGIONAL	IMPLANTACAO DE LOMBADA ELEVADA - DIM: 200 X LARGURA VIA X 8CM ALTURA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 80 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	3,04	650,00	BDI 1	816,40	2.481,86

Handwritten signature
CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

Handwritten signature
NELSO DALMINA
RG 864.762/4 PR
ADMINISTRADOR

Cascavel, 25 de setembro de 2020

REPUBLICA DE PARANÁ - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECRETARIA DE LICITAÇÃO



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV TRANSFERENCI	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	Recapamento asfáltico em Vias Urbanas
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF
(N/D: Referência 06-2020.xls)	06-20 (DES.)	Recapamento asfáltico em Vias Urbanas	CATANDUVAS
			BDI 1 25,60%
			BDI 2 30,37%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento asfáltico em Vias Urbanas									
2.1.6.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	380,00	0,42	BDI 1	0,53	201,40
2.1.7.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	M2	38,00	1,65	BDI 1	2,07	78,66

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SINAPI BASE DE 06/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

82.658.253/0001-177

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR

NELSO DALMINA
RG 864.767-4 PR
ADMINISTRADOR

Cascavel, 25 de setembro de 2020



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grat de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERE	PROPORTE TOMADOR MUNICIPIO DE CATAINDUVAS	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico em Vias Urbanas	DESCRÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico em Vias Urbanas
-------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Recapamento asfáltico em Vias Urbanas	456.689,28	% Parcelas:	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
			% Período:	38,68%	29,82%	31,51%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.934,80	% Período:	100,00%											
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO	454.754,48	% Período:	38,41%	29,95%	31,64%									
2.	URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS	12.462,72	% Período:				100,00%								
2.1.	SINALIZAÇÃO	12.462,72	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 469.152,00			%:	37,65%	29,03%	30,67%	2,66%								
Período:	Repasso:	176.626,46		136.181,51	143.881,31	12.462,72									
	Contapartida:														
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	176.626,46		136.181,51	143.881,31	12.462,72									
	Repasso:	176.626,46		312.807,97	456.689,28	469.152,00									
	Outros:														
			Investimento:	176.626,46	312.807,97	456.689,28	469.152,00								

82.658.253/0001-117
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
| CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR |

NELSO DALMINA
RG 864767-4 PR
ADMINISTRADOR

CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

Cascavel, 25 de setembro de 2020



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

CAIXA

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERENCIA ESPECIAL - TE	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	MUNICÍPIO / UF CATANDUVAS		VALORES CONTRATADOS (R\$):	
			RECURSO OGU	REPASSO 690.000,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 690.000,00
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico em Vias Urbanas			Saldo a Reprogramar		Repasso (R\$) 220.848,00	
			Contra-partida (R\$)			

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasso (R\$)	Contra-partida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Recapamento asfáltico em Vias Urbanas	Em Análise	8.400,00	m²	LOTE 1	456.689,28	-	-	456.689,28
2.	Pavimentação	Sinalização	URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS	Em Análise	8.400,00	m²	LOTE 1	12.462,72	-	-	12.462,72
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
TOTAL								469.152,00 (100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	469.152,00 (100,00%)

Observações:

82.658.253/0001-177
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
| CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR |

NELSO DALMINA
RG 864.767/4-PR
ADMINISTRADOR

CLAUDIO DALMINA
CREA PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

Cascavel, 25 de setembro de 2020



PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO -
CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360
licitacao@pedreirarioquati.com.br

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERENCIA	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CATANDUVAS
------------------	----------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas / Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	15,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	13,90%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,35%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio)	ISS	2,09%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,61%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 15%, com a respectiva alíquota de 13,9%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

82.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85805-312 - CASCAVEL - PR

NELSO DALMINA
RG 864.767-4 SSP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR

Cascavel, 25 de setembro de 2020
CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL