

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de TOMADA DE PREÇOS.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL |
|------|------|--|---------------|
| 1 | 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO. | R\$399.316,27 |

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 150 (cento e cinquenta dias) dias.


Quedas do Iguaçu, 02 DE Agosto DE 2020

CNPJ

10.445.664/0001-18

JOÃO OZIEL DOS
SANTOS TIGRE ME

Tr. Acerola 1040 - Parque Industrial
85 460-000 - Quedas do Iguaçu - PR


João Oziel dos Santos Tigre - ME
Carimbo do CNPJ: 10.445.664/0001-18

CNPJ

10.445.664/0001-18

JOÃO OZIEL DOS
SANTOS TIGRE ME

Tr. Acerola 1040 - Parque Industrial
85 460-000 - Quedas do Iguaçu - PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPEC

Nº SICONV 0 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS VICINAIS

DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS VICINAIS

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.916,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | PISTA DE ROLAMENTO | 397.401,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 399.316,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Periodo: | Repassar: | Contabilidade: | Outros: | % Período: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|------------|------------|--------|--------|--------|---------|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Repassar: | 35.650,27 | 33.735,25 | 150.459,22 | 8,83% | 8,45% | 37,89% | 15,21% | 28,74% | | | | | | | | | | | | | | |
| Contabilidade: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros: | 35.650,27 | 33.735,25 | 150.459,22 | 8,83% | 8,45% | 37,89% | 15,21% | 28,74% | | | | | | | | | | | | | | |
| Repassar: | 35.650,27 | 69.385,52 | 219.844,74 | 8,83% | 17,38% | 55,08% | 70,28% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Contabilidade: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimento: | 35.650,27 | 69.385,52 | 219.844,74 | 8,83% | 17,38% | 55,08% | 70,28% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |

PR *Josias Tey*
Lote
domingo, 2 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LILY ANY PILLARECK
CREA/CAU: PR-144.782/D
ART/RT: *Lily Any Pillareck*
Eng Lily Any Pillareck
Engenheiro Civil
CREA-PR 144.792/D

PM/304

J
J

CNPJ

10.445.664/0001-18

JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME

TrAceroia 1040 - Parque Industrial
R5 460-000 - Queda da Lagoa - PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICOMV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
| | 0 | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS VICINAIS |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| (M/D: Referência 08-2020.X15) | 08-20 (DES) | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS VICINAIS | PR |
| | | | BDI 1 |
| | | | 30,38% |
| | | | BDI 2 |
| | | | 0,00% |
| | | | BDI 3 |
| | | | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Queto Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | |
| 11.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 244,80 | BDI 1 | 319,17 | 1.916,02 |
| 11.2 | DER | 501000 | Escalficação e remoção revestimento primário | M3 | 1.472,50 | 3,64 | BDI 1 | 4,75 | 307,401,28 |
| 12.1 | DER | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | M2 | 11.780,00 | 0,47 | BDI 1 | 0,61 | 7.185,80 |
| 12.3 | DER | 511200 | Regularização compoo. subleito: 100% PN (B) | M2 | 14.725,00 | 1,95 | BDI 1 | 2,54 | 37.401,50 |
| 12.4 | DER | 532600 | Colchão de argila p/ pav. Polidéfico | M2 | 14.725,00 | 1,16 | BDI 1 | 1,51 | 22.234,75 |
| 12.5 | DER | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do polidéfico | M2 | 14.725,00 | 13,58 | BDI 1 | 17,68 | 260.338,00 |
| 12.6 | DER | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão de pedra p/ pav. Polidéfico | M2 | 5.890,00 | 5,25 | BDI 1 | 6,84 | 40.287,60 |
| 12.7 | DER | 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidéfico | M2 | 4.712,00 | 0,93 | BDI 1 | 1,21 | 5.701,52 |
| 12.8 | DER | 532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. Polidéfico | M2 | 14.725,00 | 0,56 | BDI 1 | 0,73 | 10.749,25 |
| 12.9 | DER | 532700 | Compactação de pavimento polidéfico | M2 | 14.725,00 | 0,27 | BDI 1 | 0,35 | 5.153,75 |
| 12.10 | DER | 401140 | Esc. de vala lateral taxa c/motoinveladora | M | 5.890,00 | 0,18 | BDI 1 | 0,23 | 1.354,70 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: UTILIZADAS TABELAS REFERENCIAS DO DER - OUTUBRO DE 2019 PARA OS ITENS E SIGRO RELATIVA A MESMO PERIODO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OI - 100% Outros.

PR
Local
domingo, 2 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LILY ANY PILLARECK
CREA/CAU: PR-144.792/D 0
ART/RT: 0
Lily Any Pillareck
Eng CIVIL ANY PILLARECK
Engenheiro Civil
CREA-PR 144.792/D

CNPJ

10.445.664/0001-18

JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME

PM3.0.4

João Ozuel dos Santos Tigre ME

TVAcercia 1040 - Parque Industrial
85 460-000 - Queada do Iguaçu - PR

RECURSO

10.445.664/0001-18
CNPJ
 JOAO OZIEL DOS
 SANTOS TIGRE ME
 Rua
 1040 - Parque Industrial
 Queda do Iguaçu - PR
 85 460-000

Data
 domingo, 2 de agosto de 2020

PR
 Local
 Eng Lily Any P. HORTK
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 144.792/D
 Responsável Técnico
 Nome: LILY ANY PILLARECK
 CREA/CAU: PR-144.792/D
 ART/RRT: 0

Observações:

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

| Itens | Adotado | AC | SG | R | DF | L | CP | ISS | CPRB | BDI PAD | BDI DES |
|---|---------|----|----|---|----|---|----|-----|------|---------|---------|
| Administração Central | 4,67% | | | | | | | | | | |
| Seguro e Garantia | 1,00% | | | | | | | | | | |
| Risco | 1,00% | | | | | | | | | | |
| Despesas Financeiras | 1,21% | | | | | | | | | | |
| Lucro | 8,69% | | | | | | | | | | |
| Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 5,00% | | | | | | | | | | |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 0,50% | | | | | | | | | | |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4,50% | | | | | | | | | | |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | 24,17% | | | | | | | | | | |
| BDI COM desoneração | 30,38% | | | | | | | | | | |

TIPO DE OBRA
 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e reaparelhamento e pavimentação de vias urbanas

BDI 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 10,00%
 Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PROponente / Tomador: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Grav de Sígilo #PÚBLICO

Quadro de Composição do BDI



Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA Nº SICONV 0

REF.: Edital Tomada de Preço N° 08/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM
TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAS CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS
DESCRITIVOS.

PROPOSTA

Dalvo Koerich Júnior
CPF 002.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **TOMADA DE PREÇOS**.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.


| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total |
|------|------|--|-----------------|
| 01 | 01 | Execução de pavimentação poliédrica em trechos de vias vicinais do município de Catanduvas, conforme projetos e memorial descritivo. | R\$: 522.158,14 |

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência - Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60(sessenta) dias.

Catanduvas, 04 de Agosto 2020.


 Construtora de Obras Conskova Ltda
 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Dalvo koerich Júnior
 Representante Legal
 RG: 5.742.546-6


04.877.915/0001-30

**CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.**

AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 85405-000
 TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ


 Dalvo Koerich Júnior
 CPF 007.138.249-64
 OAB/PR 62963-D-PR
 ESCRITÓRIO CIVIL

| | | |
|------------------------------|----------------|---|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERENCIA | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CATANDUVAS |
|------------------------------|----------------|---|

| |
|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS |
|--|

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 10,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

| |
|--------------|
| BDI 1 |
|--------------|

| |
|---|
| TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |
|---|

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,67% |
| Seguro e Garantia | SG | 1,00% |
| Risco | R | 1,00% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,21% |
| Lucro | L | 8,69% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 5,00% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24,17% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 30,38% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PR
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: DALVO KOERICH JUNIOR
CREA/CAU: PR-62963/D
ART/RRT: 1720202889827

14.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL | Nº SICONV | PROPORTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2020.xls) | 06-20 (DES.) | MUNICIPIO DE CATANDUVAS | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS |
| | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICIPIO / UF |
| | | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS | PR |
| | | | BDI 1 30,38% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | |
| 1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 360,00 | BDI 1 | 469,37 | 2.816,22 |
| 1.1.1. | | | | | | | | | 2.816,22 |
| 1.2. | DER | 501000 | PISTA DE ROLAMENTO | M3 | 1.472,50 | 2,00 | BDI 1 | 2,61 | 619.341,92 |
| 1.2.1. | DER | 401020 | Escarificação e remoção revestimento primário | M2 | 11.780,00 | 0,30 | BDI 1 | 0,39 | 3.843,23 |
| 1.2.2. | DER | 511200 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | M2 | 14.725,00 | 0,75 | BDI 1 | 0,98 | 4.594,20 |
| 1.2.3. | DER | 532600 | Regularização compac.subleito 100% PN (B) | M2 | 14.725,00 | 1,70 | BDI 1 | 2,22 | 14.430,50 |
| 1.2.4. | DER | 521450 | Colchão de argila p/ pav. Poliédrico | M2 | 14.725,00 | 19,95 | BDI 1 | 26,01 | 32.689,50 |
| 1.2.5. | DER | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico | M2 | 5.890,00 | 7,72 | BDI 1 | 10,07 | 382.997,25 |
| 1.2.6. | DER | 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico | M2 | 4.712,00 | 0,40 | BDI 1 | 0,52 | 59.312,30 |
| 1.2.7. | DER | 532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico | M2 | 14.725,00 | 0,75 | BDI 1 | 0,98 | 2.450,24 |
| 1.2.8. | DER | 532700 | Compactação de pavimento poliédrico | M2 | 14.725,00 | 0,20 | BDI 1 | 0,26 | 14.430,50 |
| 1.2.9. | DER | 401140 | Esc. de vala lateral rasa c/moloniveladora | M | 5.890,00 | 0,10 | BDI 1 | 0,13 | 3.828,50 |
| 1.2.10. | DER | | | | | | | | 765,70 |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

UTILIZADAS TABELAS REFERENCIAIS DO DER - OUTUBRO DE 2019 PARA OS ITENS E SIGRO RELATIVA A MESMO PERIODO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PR
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2020

Data

4.877.915/0001-3U

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85465-000
MUNICÍPIO DE PARANÁ - PARANÁ

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
ÁREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PÚBLICO

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPE | Nº SICONV | PROponente TOMADOR | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| | 0 | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS |
| | | APELIDO EMPREENDIMENTO | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|--|-------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1.1 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS | 522.158,14 | % Período: | 8,98% | 8,44% | 37,66% | 15,20% | 29,72% | | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.816,22 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | PISTA DE ROLAMENTO | 519.341,92 | % Período: | 8,49% | 8,49% | 37,66% | 15,28% | 29,30% | | | | | | | |
| 2 | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 522.158,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | Repasso: | 46.902,97 | 44.086,75 | 196.626,91 | 79.356,15 | 155.185,36 | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Outros: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 46.902,97 | 44.086,75 | 196.626,91 | 79.356,15 | 155.185,36 | | | | | | | |
| | | | %: | 8,98% | 17,43% | 55,08% | 70,28% | 100,00% | | | | | | | |
| Acumulador: | | | Repasso: | 46.902,97 | 90.989,72 | 287.616,63 | 366.972,78 | 522.158,14 | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Outros: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 46.902,97 | 90.989,72 | 287.616,63 | 366.972,78 | 522.158,14 | | | | | | | |

Reservado para
 Assinatura: DALVOCK KOERICH JUNIOR
 CREA/CAE: 0532963/D
 ART/RRT: 172020288937

PR _____
 Local _____
 terça-feira, 4 de agosto de 2020
 Data _____

4.877.915/0001-30
 CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.

(Handwritten signature)

AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 80406-000
 BRAS. DO PARANÁ

Koerich Júnior
 007.138.249-64
 A: 62963-D-PR
 CIVIL

**PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA**
Inscrita no CNPJ nº 10.278.565/0001-99

ANEXO VIII

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020**

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **TOMADA DE PREÇOS**.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.


| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL |
|------|------|--|---|
| 1 | 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO. | R\$ 515.084,25 (quinhentos e quinze mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) |

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:


- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Cidade, Catanduvas, 04 De Agosto De 2020



PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 10.278.565/0001-99







PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICONV 01 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM VIAS VICINAIS | BDI 1 30,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
| LOCALIDADE SINAPI (IND.: Referência 06-2020.XIS) | DATA BASE 06-20 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM VIAS VICINAIS | MUNICÍPIO / UF PR | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.1 | SINAPI | 74209/1 | SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 360,00 | BDI 1 | 469,37 | 2.816,22 |
| 1.2 | DER | 501000 | Escarificação e remoção revestimento primário | M3 | 1.472,50 | 3,14 | BDI 1 | 4,09 | 6.022,53 |
| 1.2.1 | DER | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | M2 | 11.780,00 | 0,49 | BDI 1 | 0,64 | 7.539,20 |
| 1.2.2 | DER | 511200 | Regularização compac. subleito 100% PN (B) | M2 | 14.725,00 | 2,80 | BDI 1 | 3,65 | 53.746,25 |
| 1.2.3 | DER | 532600 | Coleção de argila p/ pav. Polidético | M2 | 14.725,00 | 1,70 | BDI 1 | 2,22 | 32.689,50 |
| 1.2.4 | DER | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do polideto. | M2 | 14.725,00 | 17,03 | BDI 1 | 22,20 | 326.889,50 |
| 1.2.5 | DER | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Polidético | M2 | 6.990,00 | 7,35 | BDI 1 | 9,58 | 66.426,20 |
| 1.2.6 | DER | 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidético | M2 | 4.712,00 | 1,36 | BDI 1 | 1,80 | 8.481,60 |
| 1.2.7 | DER | 532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. Polidético | M2 | 14.725,00 | 0,56 | BDI 1 | 0,73 | 10.749,25 |
| 1.2.8 | DER | 532700 | Compactação de pavimento polidético | M2 | 14.725,00 | 0,40 | BDI 1 | 0,52 | 7.657,00 |
| 1.2.9 | DER | 401140 | Esc. de vala lateral rasa c/monitorveladora | M | 5.890,00 | 0,27 | BDI 1 | 0,35 | 2.061,50 |
| 1.2.10 | DER | | | | | | | | |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
UTILIZADAS TABELAS REFERENCIAS DO DER - OUTUBRO DE 2019 PARA OS ITENS E SICRO RELATIVA A MESMO PERIODO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

PR
Local
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE VIANI
CREA/CAU: PR-169093/D 0
ART/RRT: 0

| | | |
|------------------------------|----------------|---|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERENCIA | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CATANDUVAS |
|------------------------------|----------------|---|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 10,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,67% |
| Seguro e Garantia | SG | 1,00% |
| Risco | R | 1,00% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,21% |
| Lucro | L | 8,69% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 5,00% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24,17% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 30,38% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PR
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE VIANI
CREA/CAU: PR-169093/D
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO / TRANSFERENCIA: 0 Nº SICONV: 0 PROPONENTE / TOMADOR: MUNICIPIO DE CATANDUVAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS VICINAIS

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 10,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Estradas e Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|--------------------|-------------------|
| Administração Central | AC | 4,67% |
| Seguro e Garantia | SG | 1,00% |
| Risco | R | 1,00% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,21% |
| Lucro | L | 8,69% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 5,00% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CRPB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24,17% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 30,33% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PR
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAN DOS SANTOS LIMA
CREA/CAU: PR-162930/D
ART/RRT: 0

CNPJ: 31.901.755/0001-90
Mester e Mello Terraplanagem e Construção LTDA

M.M. OBRAS CALÇAMENTOS

F:(45)991076217 Acesso a PR484 S/N
Parque Industrial - Soa Vista da Aparecida, PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICOMV | PROponente / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDEDOR |
| | | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRMICA EM VIAS VICINAIS |
| LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2020.X16) | DATA BASE (06-20 (DES)) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| | | PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRMICA EM VIAS VICINAIS | PR |
| | | | BDI 1 30,38% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 360,00 | | 469,37 | 2.816,22 |
| 1.2.1. | DER | 501000 | Escantilhado e remoção revestimento primário | M3 | 1.472,50 | 3,08 | | 4,02 | 5.919,45 |
| 1.2.2. | DER | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | M2 | 11.780,00 | 0,59 | | 0,77 | 9.070,60 |
| 1.2.3. | DER | 511200 | Regulanzção compoc. subleito 100% PN (B) | M2 | 14.725,00 | 2,60 | | 3,39 | 49.917,75 |
| 1.2.4. | DER | 532600 | Colchão de argila p/ pav. Polidéfico | M2 | 14.725,00 | 1,20 | | 1,56 | 22.971,00 |
| 1.2.5. | DER | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do polidéfico | M2 | 14.725,00 | 16,95 | | 22,10 | 325.422,50 |
| 1.2.6. | DER | 532900 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Polidéfico | M2 | 5.890,00 | 6,72 | | 8,76 | 51.596,40 |
| 1.2.7. | DER | 575100 | Condição lateral c/ solo local p/ pav. Polidéfico | M2 | 4.712,00 | 1,38 | | 1,80 | 8.481,60 |
| 1.2.8. | DER | 532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. Polidéfico | M2 | 14.725,00 | 0,72 | | 0,94 | 13.841,50 |
| 1.2.9. | DER | 532700 | Comapachado de pavimento polidéfico | M2 | 14.725,00 | 0,40 | | 0,52 | 7.657,00 |
| 1.2.10. | DER | 401140 | Esc. de vala lateral rasa ornamentalizadora | M | 5.890,00 | 0,27 | | 0,35 | 2.061,50 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: UTILIZADAS TABELAS REFERENCIAS DO DER - OUTUBRO DE 2019 PARA OS ITENS E SICRO RELATIVA A MESMO PERIODO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contapartida; OU - 100% Outros.

PR
Local
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAN DOS SANTOS LIMA
CREA/CAU: PR-162930/D
ART/RRT: 0

William dos Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA - PR 162930/D

M.M. OBRAS CALÇAMENTOS
Mestre e Mello Terraplanagem e Construção LTDA
CNPJ: 31.901.755/0001-90

F: (45)991076217 Acesso a PR484 S/N
Parque Industrial Boa Vista da Aparecida, PR



MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM
E CONSTRUTORA LTDA

Inscrita no CNPJ nº 31.901.755/0001-90

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 31.901.755/0001-90, com sede na cidade de Boa Vista da Aparecida, Estado Paraná, estabelecida à PR 484, s/n, Parque Industrial, CEP nº 85780-000.

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020

| Item | Qtde | Descrição | Preço Total |
|------|------|---|---------------|
| 1 | 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS E VIAS VININAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS | R\$499.755,65 |


Declaramos, que o nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.


Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificado no Edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições previas a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (Sessenta) dias.

Atenciosamente

Catanduvras - PR. 04 de Agosto de 2020.


MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 31.901.755/0001-90


Willian dos Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA - PR 162930/D

