

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PLACA DE OBRA	1.395,11
3	REGULARIZACAO E COLCHÃO DE ASSENTAM	87.216,75
4	ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO	376.785,00
5	CONTENCAO LATERAL E VALAS	16.640,64
6	COMPACTAÇÃO E CORDAO LATERAL	71.668,80
7	SINALIZAÇÃO	1.093,70
8		-
9		-
10		-
11		-
12		-
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-