ORGAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTA( PELA TABELA DER outubro 2019
Anexo Anexo Anexo Anexo |
ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO PAVIMENAQ[\O
PROTOCOLO
ARQ N
BDI (%) - BETUMES]|
BDI (%) - SERVIGOS
ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
: SAM__: 30 |sam | 30
Projeto: 3o Asfaltica sobre Pedras Irregulares i LOTE : o1 [lotEme | 01
Local da Obra Vias Urbanas do Municipio
Origem DESCRICAO DOS SERVIGOS DMT__ [CONSum( CUSTOS UNITARIOS - (R$) ub PROJETO ORIGINAL ORSAMENTO APROVADO
PARANACIDA (RS )-PM PARANACIDA (R$)-PM
km (ton) [TRANSP| EXEC. | S/BDI c/BDI QUANT | UNIT DE (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT DE (RS )-PM TOTAIS
(RS) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.491,33 2.491.33
820000L DER _|Placa de Obra 4,00 x 2,00 | | 322527 [ 193516 | 2491,33 [ un 1,00] 2.491,33] 2.491,33] 2.491,33 1,00]  2.491,33( 2.491,33] 2.491,33
4 REVESTIMENTO 353.265,62| 353.265,62|
PAV-77 | PM curitiba L\mEeZa e Lavagsm da E\sﬁa RecaEe ). 0,37 0,37 0,48 m2 5.530,00 0,48 2.654,40 2.654,40 5.530,00 0,48 2.654,40 2. 654‘40|
561100 DER__|Pintura de Ligagao com RR-1C - exclusive emulsao axa RR-10]_0,0005 021 021 0,27 | m2| 11.060,00 0.27 2.986,20 2.986,20) 11.060,00 027 2.986.20 2.986,20)
561100 DER__|Fomecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 463,00 | 1.0000 [246.04] 2127.59 | 237363 | 305581 | ton 553] 3.05581 16.898.63|  16.898.63 553] 3.05581| 16.898.63|  16.898.,63
'570000D_|PM cascave|CBUQ (Quantidade menor que 10000 —Capa 4,00 cm taxa CAP| 0,0490 | 4165 | 131,08 | 172,73 | 222,37 |ton| 57203  21529] 127.202,31] 123.152,34) 572,03 215,29| 127.202,31] _123.152,34
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 | 00095 | 2,02
transporte Brita (usina ) 09415
transporte Massa 60,00 | 1,0000 | 39,63
170500 | DER mat_|Fomecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) 463.00 | 1.0000 | 27646 2076.39 | 325285 | 4187.71 | ton 2803 4.187.71] 117.381,51 117.38151 2803 4.187.71] 117.38151] 117.381.51
[SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTO
5700000 |PM cascave| CBUQ (Quantidade menor que 10000 , 1,50 cm taxa CAP| 00400 | 4165 | 131,08 | 172,73 | 22237 |ton| 21450] 21520]  47.698,37]  46.179,71 214,50 21529]  47.698,37]  46.179,71
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 | 00095 | 2,02
transporte Brita (usina ) 09415
transporte Massa 60,00 | 1,0000 | 39,63
170500 | DER mat_|Fomecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton: 463,00 | 1.0000 [ 27646 2976.39 | 325285 | 4187,71 | ton 1051] 4.187.71] 44.01283] 44.012:83 1051 418771] 44.01283]  44.012.83
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO 167.003,26] 167.003,26]
810250A | DER _|Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 14,91 14,91 19,20 | m | 1.147,00 19.20]  22.022.40]  22.022,40 1.147,00 19,20  22.022,40] _ 22.022,40)
72961 | SINAPI 30 & C Fo p/ de 1.49 1.49 192 | m2| 1.739.48 1,92 3.339,80 3.339,80) 1.739.48 1.92 3.339,80 3.339,80)
516000 DER__|Colchdo de Brita/Pé de Pedra 20,00 | 1,5000 | 21,67 | 6838 72,20 | 9295 |m3 86,98 92,95 8.084,79 8.084,79) 86,98 92,95 8.084,79 8.084,79)
534906 DER__|Paver e=6cm - sem colchao 2000 | 0.1200 | 1.76 | 4432 | 46,07 59,31 | m2| 1.394.48 59,31  82.706,61|  82.706,61 1.394,48 59,31  82.706,61  82.706,61
534908 DER__|Paver e=8cm - sem colchao 2000 | 0.1600 | 2,33 | 50,01 52,34 67,39 | m2| 345,00 67.39|  23.24955]  23.249,55 345,00 67.39|  23.249,55|  23.249,55
85178 SEIL__|Plantio de Arvore com altura 50 a 100cm 4669 | 46,69 60,11 | un 70,00 60,11 4.207,70 4.207,70 70,00 60,11 4.207,70 4.207,70
74236/1_ | _SEIL__|Plantio de Grama em placas 6,65 6,65 8,56 | m2| 1.080,55 8,56 9.249,51 9.249,51 1.080,55 8,56 9.249,51 9.249,51
605000E | DER _|Rampa para PNE com Piso Tati (NBR 9050) - Modelo 06 - 7.65 m2 366,18 | 366,18 | 471,43 | un 30,00 47143[ 14.14290]  14.142,90 3000] 471.43] 1414290 14.142.90
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 12.769.,67 12.769,67
822000 DER  |Faixa de Sinalizagdo Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | 2372 | 2372 | 30,54 | m2 264,36| 30,54| 8.073,55| 8.073,55 264‘36‘ 30.54| 3.073‘55{ 8.073,55,
820000G DER _|Placa sinalizagao refletiva-octégono (02160 m2/ud) + suporte METALICO! | | 280,60 | 280,60 | 361,24 | un 13,00] _ 361,24] 4.696,12] 4.696,12 13,00] 361,24 4.696,12] 4.696,12
ENSAIOS TECNOLOGICOS
" (0s custos com e . de equipe e para 10.078,87 10.078,87
a extragio de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa
asfiltica, seréo de ilidade da empresa da obra)
74 | DAER/RS |Ensaio de de Betume - Misturas 125,70 | 12570 | 161,83 | un 11,00] 161,83 1.780,13 1.780,13 11,00 161,83 1.780,13 1.780,13
74022/53 | SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 9380 | 93,80 | 120,76 | un 11,00] 120,76 1.328,36 1.328,36 11,00 120,76 1.328,36 1.328,36
74022/56 | SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 7644 | 7644 | 9841 |un 11,00 98,41 1.082,51 1.082,51 11,00 98,41 1.082,51 1.082,51
71 DAER/RS |Extragéo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa 98,00 | 9800 | 12647 |un 11,00 126,17 1.387,87 1.387,87 11,00 126,17 1.387,87 1.387,87)
320 | pAERRS |35 20 daeC:pa P @® © B pER EieFD b CupeD 4303,64 | 430364 | 5540,51 | gb 1,00| 4.500,00 5.540,51 4.500,00 1,00|  4.500,00 5.540,51 4.500,00
PRECO GLOBAL 552.217,89 545.608,75 545.608,75 552.217,89 545.608,75 545.608,75
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-345) 361.325,58] _ 355.756,95] _ 355.756,95 361.325,58| _ 355.756,95| _ 355.756,95
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO(6-7) 179.772,93 179.772.93] 179.772.93 179.772,93] 179.772,03] 179.772,93
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (8)
TOTAL DE $EVI§OS DIVERSOS (9
TOTAL DE DRENAGEM (10)
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 11.119,38] _ 10.078,87]  10.078,87] 11.119.38] 10.078,87] 10.078,87]
[__AREAINICIAL 5.530,00{m2 98,66 /m2 AREAATUAL __©  5530,00im2 98,66 /m2
921149,01 CONFERENCIA 552.217,89] _ 545.608,75] _545.608,75] [ 552217,89] 545.608,75] _545608.75]



