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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
902321/2020 MUNICIPIO DE CATANDUVAS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 1.Administração Local.
1.1.1. PLACA DE OBRA - 240 x 120 UN    1,00 PLACA DE OBRAS 2.REPERFILAMENTO DE PISTA. REPERFILAMENTO DE PISTA 1,00 2,25 

1.1.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5.000,00 PISTA - EXTENSÃO X 5,0 METROS 
DE LARGURA

2.REPERFILAMENTO DE PISTA
.

REPERFILAMENTO DE PISTA 5.000,00 40.000,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO E PISTA DE ROLAMENTO - .

1.2.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 5.000,00 AREA PAVIMENTADA 2.REPERFILAMENTO DE PISTA
.

REPERFILAMENTO DE PISTA 5.000,00 40.000,00 

1.2.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 150,00 AREA PAVIMENTADA X 
ESPESSURA REPERFILAGEM

2.REPERFILAMENTO DE PISTA
.

REPERFILAMENTO DE PISTA 150,00 1.200,00 

1.2.3. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 19.200,00 
CONSIDERANDO UM DMT DE 50KM 
(USINA MAIS PRÓXIMA EM 
CASCAVEL) X DENSIDADE 2,56

2.REPERFILAMENTO DE PISTA
.

REPERFILAMENTO DE PISTA 19.200,00 153.600,00 

1.2.4. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 5.000,00 AREA PAVIMENTADA 3.CAPA FINAL DE ROLAMENTO
.

CAPA FINAL DE ROLAMENTO 5.000,00 40.000,00 

1.2.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 150,00 
AREA PAVIMENTADA X 
ESPESSURA CAMADA DE 
ROLAMENTO

3.CAPA FINAL DE ROLAMENTO
.

CAPA FINAL DE ROLAMENTO 150,00 1.200,00 

1.2.6. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 19.200,00 
CONSIDERANDO UM DMT DE 50KM 
(USINA MAIS PRÓXIMA EM 
CASCAVEL) X DENSIDADE 2,56

3.CAPA FINAL DE ROLAMENTO
.

CAPA FINAL DE ROLAMENTO 19.200,00 153.600,00 

1.3. SINALIZAÇÃO DE VIAS - .

1.3.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 800,00 PINTURA DE FAIXA 4.SINALIZACAO E FINALIZAÇÃO
.

SINALIZACAO E FINALIZAÇÃO 800,00 800,00 

1.3.2. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  
E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M     4,00 UNIDADE POR PLACA 4.SINALIZACAO E FINALIZAÇÃO
.

SINALIZACAO E FINALIZAÇÃO 4,00 8,00 

1.3.3. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2    0,80 0,20 M2 POR PLACA DE DIAMETRO 
50CM

4.SINALIZACAO E FINALIZAÇÃO
.

SINALIZACAO E FINALIZAÇÃO 0,80 1,60 
.
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS VICINAIS DO 0 902321/2020 MUNICIPIO DE CATANDUVAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO


