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DEMAMIX LTDA

CPNJ: 27.803.765/0001-16

Quedas do lguacu - 10 de margo de 2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CATANDUVAS

LOCAL DE DESCARGA: PERIMETRO DQ MUNICIPIO
OBRA/TIPO DE SERVICO: GERAL

ORCAMENTC

ltem

Descrigdo

Qtde | Vir/m® | Total RS

Concreto Fck 18 MPa Slump 12 + 2, BOB1
Descarga CONVENCIONAL 150 m® | 640,00 | 96 000,00

Pagamento: a combinar,

Nosso concreto ¢ executado com os tracos mais modernos do mercado, utilizamos Cimento VOTORAN
Granel F-40, e agregados selecionados.

Seguimos todas as normas da ABNT, Nossos colaboradores sdo treinados para que as normas sejam
cumpridas conforme solicitado pelo conselho.

Toda carga € moldado 2 amostras, que serdio testadas com 7 e 28 dias em nosso laboratério, Garantindo
assim gue o concreto atingiu o desempenho solicitado.

Nossa equipe é uma familia, contamos com respeito e bom sense em todos os setores.

Estamos sempre a disposi¢do para esclarecer qualguer divida,

Devido a instabilidade co mercado, o orgamento ¢ valido por &penas 05 dias |

Muito Obrigada.
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R%Melara Antdnio Siqueira

Gestdo Produgdo
(46) 98911 8102 {46) 99912 3077

127.803.765/0001-15!

DEMAMIX LTDA.

ROD. PR 484, KM 1,6 S/N ZONA RURAL
LINHA PLANALTO CEP 86460000
QUEDAS DO IGUAGY s PARANA

S

- (46) 35321030 - (46) 99911 8102 (Q)
Rodovia PR 484, Km 1,5 - Planalto - Quedas do lguagu - PR

demamixconcreto@gmail.com




CNPJ: 39.809.354/0001-17

it  / ol Rua Perimetral, Ayton Senna
. L N o N°55 , Bairro Minigucu
A e o Francisco Beltréo - PR ORCGAMENTO
Fone: (46) 9 9113-2795 .
g ! e-mail: financeiro@termconcreto.com.br N°®DO DOCUMENTO: 59/2023
R F i Afe i 8 R Site: www.termconcreto.com.br
Data de Emissao: |Pagina:
03/03/2023 01/01

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FANTASIA: -

CATANIHIVAS

CONPJ: 76.208.842/0001-03 INGC: -

ENBERECO: N7

BAIRRD: CIDADE:
Orcamento n® 59/2023
ltem Codigo Descricao Quantidade Un Valor porm* TOTAL

01 18B CONCRETO BOMB. FCK 18 Mpa B1B0 SLUMP 120+20mm 150 m? R$ 670,00 R$ 100.500,00

TOTAL R$ 100.500,00
Obhservagoes Gerais:
e Validade da proposta 20 dias a partir da data do documento,
Atenciosamente,
ENG. MARCOS A.F. ZACARIAS ENG. CLEITON J. BRUM
CREA 168804/D-PR CREA 180295/D-PR

Orgamento emitido em 03/03/2023 as 16:06:35




ORGAMENTO

A Prefeitura Municipal de Catanduvas, Estado do Parana:

ltem | Qtde. | Tipo Descrigdo dos Produtos Preco Unit
1 150 M3 | CONCRETO FCK 18, BOB1, com 660,00
BOMBA

VALOR TOTAL GLOBAL DO ITEM EM R$: 99.000,00

Laranjeiras do Sul, em 01 de margo de 2023.

o

"ot W |2 Lo

Maiara Melara

Responsavel pela Empresa

GG,991.342 /000 1-3;l
AZURE EMNGENK&3IA LTDA

RUA DGS SARLAS, 199 -
VO INDUSTRIAL - CEE. 85,303-520

L LARAMIEIRAS DO TUL - PR J
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