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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:

PRÓPRIO:  ADEQUAÇÃO CRAS MUNICIPAL MUNICIPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) ART N°:

DATA:  30/08/2018 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI DADE MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA  CUSTO TOTAL (R$) 

1,0 ADAPTAÇÃO DE JANELAS  R$                  20.990,09  R$               4.855,46 
1.1 JANELAS DOS FUNDOS - 12 UNIDADES A RETIRAR

1.1.1 85334 RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS M2 36,00 5,42 10,80 16,22 195,12 388,80  R$                            583,92 
1.1.2 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 9,00 13,56 27,00 40,56 122,04 243,00  R$                            365,04 
1.1.3 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,50 77,53 160,26 237,79 348,89 721,17  R$                         1.070,06 

1.1.4 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 22,50 30,88 16,02 46,90 694,80 360,45  R$                         1.055,25 

1.1.5 87878 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M2 45,00 1,74 1,63 3,37 78,30 73,35  R$                            151,65 

1.1.6 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 45,00 12,64 11,23 23,87 568,80 505,35  R$                         1.074,15 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

3,00

 

20184015557

PR-89858/D

RUA DOM PEDRO II - CENTRO

LEVANTAMENTO Nº:

CATANDUVAS

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

1.1.7 85002 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE FIXACAO E PERFIS PARA INSTALAÇÃO. M2 18,00 180,00 15,24 195,24 3240,00 274,32  R$                         3.514,32 

1.2 JANELAS FRONTAIS - 8 UNIDADES A REPOR

1.2.1 85334 RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS M2 24,00 5,42 10,80 16,22 130,08 259,20  R$                            389,28 

1.2.2 89173
REQUADRO DE VÃOS DE ONDE FORAM RETIRADAS AS JANELAS COM MASSA ÚNICA DE EMBOÇO CONFORME ITEM 3.1.6

M2 24,00 6,00 5,00 11,00 144,00 120,00  R$                            264,00 

1.2.3 85002
VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE FIXACAO E PERFIS PARA INSTALAÇÃO.

M2 24,00 180,00 15,24 195,24 4320,00 365,76  R$                         4.685,76 

85096 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA M2 42,00 226,41 29,89 256,30 9509,22 1255,38  R$                       10.764,60 

84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 28,00 58,53 10,31 68,84 1638,84 288,68  R$                         1.927,52 

TOTAL  R$               25.845,55 

TOTAL + BDI APLICADO  R$               31.594,79 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:


