


Endereço RUA DOM PEDRO II - CENTRO			Data: 10/9/2018				
Município: CATANDUVAS			Tipo de obra: MELHORIAS				
Obra: ADEQUAÇÃO CRAS MUNICIPAL			Projeto:				
Órgão Prop.: SEDU			BDI:		22,24%		
ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADAPTAÇÃO DE JANELAS	1,00	R\$ 20.990,09	R\$ 4.855,46	R\$ 25.845,55	R\$ 31.594,79	100,000%
2							0,000%
3							0,000%
4							0,000%
5							0,000%
6							0,000%
7							0,000%
8							0,000%
9							0,000%
10							0,000%
11							0,000%
12							0,000%
13							0,000%
14							0,000%
15							0,000%
16							0,000%
17							0,000%
18							0,000%
19							0,000%
20							0,000%
21							0,000%
22							0,000%
23							0,000%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 20.990,09	R\$ 4.855,46	R\$ 25.845,55	R\$ 31.594,79	100,000%
PERCENTAGEM (%)			81,21%	18,79%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS							


 LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA
 CREA/PR 89858 / D
 ENGENHEIRO CIVIL

Ass. Responsável pelo Orçamento
 Carimbo