
Endereço Data:
Município: CATANDUVAS Tipo de obra:

Obra: Projeto:
Órgão  Prop.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 1,00 R$ 20.990,09 R$ 4.855,46 R$ 25.845,55 R$ 31.594,79 100,000%
2 0,000%
3 0,000%
4 0,000%
5 0,000%
6 0,000%
7 0,000%
8 0,000%
9 0,000%

10 0,000%
11 0,000%
12 0,000%

ADEQUAÇÃO CRAS MUNICIPAL

SEDU

%

ADAPTAÇÃO DE JANELAS

TOTAL COM BDI

22,24%

RUA DOM PEDRO II - CENTRO 10/9/2018

ITEM DESCRIÇÃO
REPETIÇÕES / 

QUANTIDADE

SEM BDI

MELHORIAS

12 0,000%
13 0,000%
14 0,000%
15 0,000%
16 0,000%
17 0,000%
18 0,000%
19 0,000%
20 0,000%
21 0,000%
22 0,000%
23 0,000%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 20.990,09 R$ 4.855,46 R$ 25.845,55 R$ 31.594,79 100,000%

PERCENTAGEM (%) 81,21% 18,79% 100,00% - -

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS


